

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 584 500,00 zł
 Zbiornice zestawienie ofert/efekt wstępnych*

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena za wykonanie Brutto	Termin wykonania	Warunki gwarancji
1	TOMIRAF Sp. z o.o. Sp. k. Ul. Trakt Lubelski 1g 05-408 Wola Karzewska	1 320 823,82 zł	15.10.2021r.	60 miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego i przekazania inwestycji do eksploatacji bez zastrzeżeń
2	WOD-KAN-BRUK Sp. z o.o. Łomnicka 39 08-430 Żelechów	2 352 101,14 zł	15.10.2021r.	60 miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego i przekazania inwestycji do eksploatacji bez zastrzeżeń
3	Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowo-Usługowe BRUK-TRANS Piotr Kowalczyk Anielów 26 08-460 Sobolew	1 179 788,33 zł	15.10.2021r.	60 miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego i przekazania inwestycji do eksploatacji bez zastrzeżeń
4	FEDRO Sp. z o.o. Ul. Kolejowa 1 08-445 Osieck	1 362 327,16 zł	15.10.2021r.	60 miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego i przekazania inwestycji do eksploatacji bez zastrzeżeń
5	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa 28	1 098 689,12 zł	15.10.2021r.	60 miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego i przekazania inwestycji do eksploatacji bez zastrzeżeń
6	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. ul. Krańcowa 7 21-100 Lubartów	1 325 824,02 zł	15.10.2021r.	60 miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego i przekazania inwestycji do eksploatacji bez zastrzeżeń
7	Zakład Usługowo Remontowo Budowlany PAROL Al. Legionów 19 08-400 Garwolin F.H.U. „BRUK-BUD” Piotr Skoczek Pogorzel ul. Świerkowa 31 05-430 Celestynów	1 345 178,64 zł	15.10.2021r.	60 miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego i przekazania inwestycji do eksploatacji bez zastrzeżeń
8	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Otwocku Sp. z o.o. Pogorzel, ul. Świerkowa 31 05-430 Celestynów	1 147 022,17 zł	15.10.2021r.	60 miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego i przekazania inwestycji do eksploatacji bez zastrzeżeń

Inspektor ds. inwestycji, zamówień publicznych
i funduszy strukturalnych
Wioletta Ulrich-Juś
.....
Wioletta Ulrich-Juś
.....
(podpis osoby sporządzającej protokół)

Z up. W. QITA
mgr Elżbieta Sitek
.....
11.12.2020r.....
(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby
upoważnionej)